Zmluva o dielo ¢. 01
uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich

predpisov v stlade so zakonom ¢.343 /2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov

Preambula
Tato zmluva sa uzatvara s ispeSnym uchadzacom v postupe zaddvania zakazky podl'a zakona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni

neskorSich predpisov (d’alej aj ,,zdkon o verejnom obstaravani®), ako vysledok verejného
obstaravania, ktoré¢ bolo zverejnené Vyzvou na predkladanie ponuk.

CL 1. Zmluvné strany

Na jednej strane :

Obec: Sady nad Torysou
Sidlo organizacie :  Byster 189
Statutar: Iveta Tomkova
ICO: 00324680

DIC: 2021244984

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko a.s.

IBAN: SK64 5600 0000 0004 0634 6001

(d’alej len ,,objednavatel™)

a
na strane druhej:

Obchodné meno: BAUSKA, s. r. 0.

Sidlo (miesto podnikania): Druzstevna 147/20, 044 42 Rozhanovce
ICO: 46 447 156

DIC: 202 339 1205

IC DPH: SK 202 339 1205

Statutarny organ: Ing. Jan Baran, konatel’

Bankové spojenie: VUB, as.

Cislo uétu: SK97 0200 0000 0037 8484 2559

Zapisany v: Obchodnom registri Mestského sudu Kosice
Cislo zapisu: oddiel: Sro, vloZka ¢.: 28842/V

(d’alej len ,,zhotovitel™).

Cl. 2. Predmet plnenia diela

2.1.  Zhotovitel sa zavdzuje, ze zabezpeci kompletni dodavku a realizéciu stavebnych
prac na predmet diela: ,RekonsStrukcia materskej Skoly vobci Sady na



2.2.

2.3.

2.4,

3.1.

Torysou* (dalej aj ako ,Dielo®) Vvrozsahu podla spracovanej projektovej
dokumentéacie a nasledne vykazu vymer z elektronickej aukcie. Zhotovitel sa
zavézuje vykonat’ predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost'.

Predmetom zmluvy je uskuto¢nenie stavebnych prac podla:

a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,

b) Projektovej dokumentéacie,

C) poziadaviek a naleZitosti uvedenych v cCasti v prilohe €. 1 tejto zmluvy v stlade s
Technickym navrhom rieSenia realizacie diela (zakazky) v stlade so sttaznymi
podkladmi a poskytnutej projektovej dokumentacie civilnej zakazky na
uskutoénenie stavebnych prac vztahujucej sa na predmet zakazky, Kktorej
vysledkom zadéavania je tato zmluva,

d) oceneného polozkového vykazu vymer, ktory je Prilohou ¢. 3 tejto zmluvy
(vysledok z elektronickej aukcie),

e) platnych pravnych predpisov suvisiacich s realizaciou predmetu tejto zmluvy,

f) Zavazného Casového navrhu etap realizacie diela, Zavazného navrhu realizacie
diela — pracovnici a Zavdzného navrhu realizacie diela — vozidla, stroje
a zariadenia, ktoré uchadza¢ predlozil vo svojej ponuke ako poziadavku na
predmet zakazky urCenymi verejnym obstaravatel'om, ktoré tvoria Prilohu ¢. 4
tejto zmluvy (d’alej aj ,,navrhy realizécie®),

g) poziadaviek a pokynov opravnenych zastupcov objednavatela, ako aj dojednani
opravnenych zastupcov zmluvnych stran na kontrolnych poradach (resp. dioch)
stavby, uvedenych v stavebnom denniku, alebo inou pisomnou formou.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze s odbornou starostlivostou vyhodnotil dokumentéaciu
podla ¢l. 2.2 tejto zmluvy, povahu staveniska, pricom uvedené skutocnosti
nebrania riadnej realizacii Diela, a zhotovitel tieto skuto¢nosti zohl'adnil vo svojej
ponuke.

Zmluvné strany sa zavédzuji v pripade nesuladu tejto zmluvy s podmienkami
danymi poskytovatel'om finan¢nych prostriedkov (ak sa uplatituje) na realizaciu
predmetu tejto zmluvy, zosuladit’ podmienky tejto zmluvy s podmienkami danymi
tymto poskytovatel'om (ak sa uplatiiuje).

CL 3. Cas plnenia

Zmluva o dielo sa uzatvara do ukoncenia diela celkom, do jeho pisomného
protokolarneho odovzdania a prevzatia objednévatelom podla tejto zmluvy.

3.1.1.Lehota plnenia predmetu zakazky podl'a ¢l. 2.1. tejto zmluvy je ur¢ena na zaklade

3.2.

Zavazného Casového navrhu etdp realizacie diela, Zavdzného ndvrhu realizcie
diela — pracovnici a Zavdzného navrhu realizacie diela - vozidla, stroje
a zariadenia (priloha €. 4 tejto zmluvy), ktoré zhotovitel' ako uchadzac predlozil
vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je tato zmluva, a predstavuje 295
celych kalendarnych dni odo dna protokolarneho odovzdania staveniska
zhotovitel'ovi, pricom objednavatel odovzda stavenisko zhotovitelovi podla
platného pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia
podla tejto zmluvy, zavdzuje sa objednavatel’ dielo prevziat’ aj v zhotovitelom
skorSej ponuknutej lehote.



3.3.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

5.1.

5.2.

5.3.

Dielo je mozné realizovat’ aj pocas vikendov a inych volnych dni mimo Statnych
sviatkov za predpokladu dodrzania osobitnych pravnych predpisov.

CL 4. Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu podla Cl. 2. tejto zmluvy je
stanovend dohodou zmluvnych stran v sulade so zék. ¢. 18/1996 Z. z. o cenéch,
vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z., av sulade s cenovou ponukou zhotovitela, ktor
predlozil v elektronickej aukcii pri zadavani zékazky, ktorého vysledkom je tato
zmluva, aje vyjadrena zhotovitefom ocenenym vykazom vymer na zaklade
predlozenej cenovej ponuky zo dia 14.04.2024 v zadévani podlimitnej zakazky,
pricom zhotovitel' ocenil vykaz vymer na zaklade nasadenia sil a prostriedkov
v zmysle predlozenych zaviznych navrhov realizacie.

Cena za zhotovenie celého diela podla ¢l. 2. tejto zmluvy je 759 635,87,- EUR s
DPH (slovom sedemstopat'desiatdevit’tisicSest’stotridsat’pat’ eur
a osemdesiatsedem eurocentov), pricom vyska DPH je 126 605,98,- EUR a cena
bez DPH je 633 029,89,-EUR.

Pokial' zmluva neustanovuje inak, dohodnutd cena za zhotovenie predmetu
zmluvy je stanovend ako maximalna, t. j. cena, ktortl nie je mozné prekrocit’, ani
z dovodu zmeny cien vstupnych materialov, paliv, energii a pod. V pripade, ak sa
niektoré prace podla vykazu vymer nevykonaju, alebo vykonaji v menSom
rozsahu, zhotovitel’ tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi fakturovat’ a
uplatiiovat’ si za ne thradu.

Objednévatel’ neposkytne zhotovitel'ovi finan¢ny preddavok.

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku,
udrZbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitel'om.

Cl. 5. Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel’ na zaklade niekol'kych ciastkovych
faktira na pravidelnej baze raz za mesiac na zdklade mesacnej realizacie diela,
ktoré zhotovitel’ vystavi a odosle objednéavatelovi

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat’ overitelnym sposobom. Sucast'ou faktury
je stpis vykonanych prac v cenovom ohodnoteni v listinnej a v el. forme (excel).

Stpis vykonanych prac, ktorého cena je predmetom zhotovitelom vystavene]
faktary, musi byt vopred potvrdeny stavebnym dozorom, t.j. musi byt opatreny
peciatkou objednavatel'a a podpisom stavebného dozoru. Stavebny dozor je
povinny potvrdit’ stpis vykonanych prac najneskor do 7 (sedem) pracovnych dni
od predlozenia sipisu zhotovitelom. Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade, ak
stavebny dozor bez vaZzneho pisomného dovodu neodsthlasi supis vykonanych
prac v dohodnutej dobe, plati, ze so stipisom vykonanych prac sthlasi a zhotovitel
je opravneny vystavit’ faktiru na prace v zmysle supisu vykonanych préac.



5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

Stavebny dozor zabezpeci objednavatel’.

Faktira musi byt objednavatelovi doruCena vratane vsSetkych priloh v 6
originalnych vyhotoveniach.

Zhotovitel' zodpoveda za spravnost’ a uplnost’ faktar, ktoré musia mat’ nalezitosti
danového dokladu v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
Vv zneni neskorSich predpisov a v zneni § 3a ods. 1 Obchodného zdkonnika.

V pripade, ze faktura nebude obsahovat' nalezitosti uvedené v tejto zmluve,
objednavatel’ je opravneny vratit' ju zhotovitel'ovi na doplnenie do 10 dni od
dorucenia. Sucastou faktury taktiez musi byt ndzov projektu a identifikdciu kodu
projektu. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota
splatnosti za¢ne plynat’ dorucenim opravenej faktury objednavatel'ovi.

Lehota splatnosti faktur je 60 dni od dorucenia objednavatelovi. V pripade, Ze
splatnost’ faktary pripadne na deii pracovného volna alebo pracovného pokoja,
bude sa za den splatnosti povazovat najblizsi nasledujuci pracovny den.

Platby budu vykondvané bezhotovostnym platobnym stykom na et zhotovitel’a.
Za zaplatenie faktury sa povaZzuje odpisanie fakturovanej ciastky z Gétu
objednévatel'a v prospech Uc¢tu zhotovitel’a.

Ak je objednavatel’ v omeSkani SUhradou faktiry, moze zhotovitel uctovat’
objednavatel'ovi trok z omeskania v sadzbe podla § 369 ods. 2 Obchodného
zékonnika.

V stlade s § 41 ods.7 zékona o verejnom obstaravani sa zmluvné strany dohodli,
ze vpripade, ak si zhotoviteI nesplni svoje finanéné povinnosti voci
subdodavatel'om, ktorych zhotovitel' navrhol na plnenie Diela, t.j. nevykonava
uhrady jednotlivych faktir za prace adodavky, ktoré pre neho realizuji
objedndvatelovi zndmi subdodavatelia, azaroven subdodéavatelia poziadaja
objednavatel’a o priamu Uhradu za prace adodavky, objednévatel poskytne
Zhotovitel'ovi primerant lehotu na vykonanie napravy, v ktorej moéze zhotovitel
namietat’, Zze voci subdodavatel'ovi nemé Ziadne podlZznosti, ¢o musi zhotovitel
vierohodne preukazat’. PocCas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednéavatel
opravneny zadrzat' vyplatu ciastkovych faktar (resp. konecntl faktaru),
vystavenych zhotovitelom aZz do Casu, kedy nebudu zavdzky zhotovitela voci
subdodavatel'om zaplatené. Po€as doby zadrZania podl'a tohto bodu zmluvy nie je
objednavatel’ v omeSkani so zaplatenim svojich penaznych zaviazkov voci
Zhotovitelovi a Zhotovitel'ovi nevznikne narok na Ziadne zdkonné ani zmluvné
sankcie. Pokiall neddjde =zo strany zhotovitela v lehote poskytnutej
objednavatelom k uspokojeniu subdodévatel'skych narokov voci zhotovitel'ovi
atoto uspokojenie nebude v tejto lehote objednavatelovi pisomne preukazané
alebo nebude objednavatelovi preukazané, Zze zhotovitel nema voci
subdodavatelovi Ziadne zavézky, je objednadvatel opravneny, ale nie povinny,
uspokojit’ narok subdodéavatela voci zhotovitel'ovi priamo, a tym sa zbavit’ svojich
zaviazkov voci zhotovitel'ovi z tejto zmluvy do vySky pohl'adavky subdodévatel’a,
ktort objednavatel’ uspokojil, s ¢im zhotovitel’ vyslovuje suhlas. Skuto¢nost’, Ze
objednavatel’ vykona platbu subdodavatel'ovi, oznami objednavatel’ zhotovitel'ovi



6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

minimalne 7 dni pred tym, nez objedndvatel’ faktaru vystavent subdodavatel'om
uhradi. Narok zhotovitel'a na thradu ceny diela do vysky uhrady vykonanej
objedndvatelom priamo subdodédvatelovi, =zanika dihom tejto uhrady
objednavatelom subdodavatelovi zhotovitel'a. V pripade, ak zhotovitel uz
objednavatel'ovi prislusné prace fakturoval, je povinny bezodkladne vystavit
opravny danovy doklad bez poloziek zodpovedajucich pracam uhradenym
subdodavatelovi objednévatel'om, a pripadne uz prijata platbu zodpovedajicu
tymto pracam objednavatelovi vratit’.

CL 6. Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podla
technického zadania, projektovej dokumentacie, vykazu vymer a podmienok tejto
zmluvy, a ze pocas zaruénej lehoty bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v Case jeho odovzdania
objednévatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani zdkazky, zodpoveda
zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zarucna lehota na Dielo je 60 mesiacov a za¢ina plynat’ odo dia odovzdania Diela
objedndvatelovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel odovzdal pri
odovzdani a prevzati diela zaru¢né listy, sa vztahuje zaru¢na doba podla tychto
zaruénych listov.

V Case trvania zaru¢nej doby ma objednavatel narok na bezplatné odstranenie
vady. Za vadu sa nepovazuje chyba, ktord sa vyskytla v désledku neprimeraného
uzivania, umyselného poskodenia alebo v dosledku chyby v projektovej
dokumentécii.

Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni objednavatel’ bezodkladne po zisteni
tejto vady pisomnou formou u zhotovitel’a.

Zhotovitel' sa zavdzuje zacat s odstranovanim pripadnych vad Diela v zmysle
bodu 6.2. tohto ¢lanku zmluvy do 7 dni od prevzatia pisomného uplatnenia
opravnenej reklamacie objednavatela a reklamované vady odstranit’ v dobe
dohodnutej zmluvnymi stranami s prihliadnutim na povahu reklamovanej vady.
V pripade nepriaznivého pocasia alebo inych skutocnosti, ktoré nastali nezavisle
od voble zhotovitel'a, a ktoré brania zacatiu alebo odstranovaniu reklamovanych
vad, sa zmluvné strany dohodli, Ze zhotovite zacne s odstranovanim a
reklamovanu vadu odstrani bez zbytocného odkladu po odpadnuti prekazky.

Vady a nedorobky zistené pri preberacom konani budu zapisané v preberacom
protokole 0 odovzdani a prevzati stavby suvedenim terminu ich odstranenia.
Dalej bude dojednany postup, resp. spolupdsobenie objednavatela pri ich
odstraiiovani. O odstraneni vSetkych zévad, resp. nedorobkov sa vyhotovi
zaznam, ktory bude dokladom pre uhradu zadrzanej Ciastky faktury.

CL. 7. Podmienky vykonania diela



7.1.

7.2.

7.3.

74.

7.5.

7.6.

1.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

Zhotovitel' zrealizuje dielo na svoje naklady apri vlasthom zabezpeceni
bezpeCnosti prace a zabezpeCeni plnenia vSetkych legislativnych opatreni
a poziadaviek objednéavatela uvedenych v Prilohe €. 1 tejto zmluvy vztahujicich
sa na zhotovenie diela. Zhotovitel’ zrealizuje dielo silami a prostriedkami, ktoré
navrhol v zaviaznych navrhov realizacie v sulade s prilohou ¢. 4 tejto zmluvy,
pricom je povinny dodrziavat ich pocty druhy a c¢as nasadenia. Zhotovitel
zabezpeCi projekt dopravného znacenia a jeho odsuhlasenie prislusSnymi organmi
Statnej spravy

Objednéavatel’ je povinny odovzdat’ a zhotovitel’ sa zavdzuje prevziat' stavenisko
pre vykonévanie stavebnych prac zbavené prav tretich oséb v termine do 7 dni po
doruceni vyzvy na prevzatie staveniska zhotovitel'ovi objednavatel'om.

Objednavatel’ je povinny odovzdat’ stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel
mohol na nom zacat’ prace v stilade s podmienkami zmluvy.

Ak dielo nebude zacaté, zhotovitel’ si nemdze uplatnit’ usly zisk.

Zhotovitel zabezpeCi na svoje naklady dopravu a skladovanie vsetkych
materialov, stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun
zo skladu na stavenisko.

Objednavatel’ zabezpeci vsetky absentujice rozhodnutia organov verejnej spravy
a inych dotknutych osdb, potrebné pre riadne vykonanie diela v sulade s platnym
pravnym poriadkom Slovenskej republiky, po¢nic diiom uc¢innosti tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavédzuje dodrzat’ technoldgie vystavby a pouzitie materidlov podla
projektovej dokumentécie bez pozadovania zmien projektu. Toto sa nevzt'ahuje na
pouzitie ekvivalentov uvedenych v ponuke zhotovitela, ktoru predlozil vo
verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je tato zmluva.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, za
dodrziavanie bezpecnostno — pravnych predpisov (najméa v oblasti protipoZiarnej
ochrany, BOZP azivotného prostredia). Zhotovitel zodpovedd za cinnosti
ustanovené v § 3 ods.1 nariadenia vlady €. 396/2006 Z.z.

Za poskodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti zodpoveda zhotovitel.
Zhotovitel zodpovedd aj za prestoje vzniknuté z tohto dovodu aza naroky
uplatnené tretimi osobami stvisiace s pripadnym poskodenim tychto vedeni
a sieti.

Povolenie na docasné uZivanie verejnych ainych ploch ana rozkopavky
zabezpeci zhotovitel. Po ukonceni stavby sa zhotovitel' zavizuje zabraté verejné
priestranstva ako aj rozkopavky upravit’ do povodného stavu.

Zhotovitel je povinny nahradit’ objednavatel'ovi Skodu, ktord mu sposobil svojim
konanim vratane nedbanlivosti ato Vv skuto¢nom rozsahu, V pripade, ak dielo
nebude vylu¢ne z dovodov na strane Zhotovitel'a vykonané v termine podl'a bodu
3.2. Narok na nahradu Skody nevylucuje pravo objednéavatela uplatnit’ zmluvnt
pokutu v sulade s podmienkami zmluvy.



7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

7.22.

7.23.

Ak konanie zhotovitela v stvislosti aVv Case plnenia Diela ma za nasledok
porusenie predpisov v oblasti BOZP, PO a zZivotného prostredia a tieto poruSenia
budii mat za nésledok udelenie pokuty objednavatelovi zo strany organov
verejnej alebo Statnej spravy podla prislusnych pravnych predpisov, odskodni
zhotovitel’ objednavatela v celej vySke zaplatenej pokuty.

Ak konanie zhotovitel'a v suvislosti aV ¢ase plnenia Diela ma za nasledok
posSkodenia zdravia l'udi a majetku tretich oso6b atito uplatnia naroky voci
objednéavatel'ovi, zhotovitel odSkodni objednavatela za uspokojenie tychto
narokov v plnej vyske.

Zhotovitel’ zodpoveda v plnom rozsahu za Skodu na majetku objednévatel’a, ktorti
sposobi v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel’ odstrani na
vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

Zhotovitel' sa zavdzuje vyzvat' objednévatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré
maju byt zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, minimalne 3 pracovné dni vopred.
Ak sa objednavatel’ nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel
pokracovat’ v pracach. Ak objednédvatel bude dodato¢ne pozadovat odkrytie
tychto prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady
objednavatela. Ak sa zisti pri dodato¢nej kontrole, Ze prace neboli riadne
vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitel’a.

Zhotovitel' sa zavidzuje vyzvat minimdlne 3 pracovné dni vopred objednavatela
k Gcasti na skuskach podl'a bodu 7.22. tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest' o pracach, ktoré
vykondva, stavebny dennik. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na
stavbe trvalo pristupny. Denné zaznamy sa vyhotovuji minimalne vo dvoch
vyhotoveniach, po jednom pre kazdi zmluvnu stranu. Denné zaznamy zapisuje
opravneny pracovnik zhotovitel’a.

Objednévatel’ je povinny sledovat obsah stavebného dennika a pripajat’ svoje
stanovisko k zapisom.

Stavebny dozor bude vykonavat’ osoba, ktora ma na to potrebntl kvalifikaciu.

Na objednavatel'a prechddza nebezpecenstvo ndhodnej skazy alebo zni¢enia Diela
po jeho prevzati a pisomnom odovzdani zhotovitelom (podpisanim preberacieho
protokolu o prevzati a odovzdani stavby).

Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je uspesné vykonanie vsetkych skusok
predpisanych  osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou
dokumentéciou. Doklady o tychto skuskach podmieiiuju prevzatie Diela.

O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol, ktory bude
obsahovat’ zhodnotenie prac, supis pripadnych zistenych vad, dohodnuté lehoty na
ich odstranenie a prehldsenie objedndvatela, ze dielo preberd, ako i dalSie
skutocnosti, ktoré sa pri tomto konani dohodnt. Ak neddjde k dohode o prevzati



7.24.

a)

b)
)

d)

7.25.

7.26.

1.27.

7.28.

7.29.

7.30.

7.31.

diela, uveddl sa v zapise stanoviskd obidvoch stran a zdévodnenie neprevzatia
diela.

Dielo ma vady braniace uzivaniu, ak:

nie je dodané v pozadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpoveda predmetu
dohodnutému v tejto zmluve,

vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom pozadovanom rozsahu,

neboli odovzdané doklady, ktoré bol zhotovitel' podla tejto zmluvy povinny
odovzdat,

ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zédkonnika alebo je dielo alebo jeho
Cast’ zatazené inymi pravami tretich osob.

Ak pri preberani diela objednavatel' zisti, ze diclo alebo jeho ¢ast ma vady
braniace riadnemu uzivaniu, dielo neprevezme a spiSe so zhotovitel'om zapis o
zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel mé povinnost’
odovzdat’ dielo po odstraneni tychto vad. Po dobu odstraiiovania vad zistenych pri
odovzdavani diela je zhotovitel’ v omeSkani s plnenim predmetu zmluvy.

Dielo sa povazuje za zhotovitelom odovzdané a objednavatel'om prevzaté diiom
podpisania preberaciecho protokolu zhotovitelom a objedndvatelom v den
ukoncenia preberacieho konania, pricom diom podpisania preberacieho protokolu
zastupcami oboch zmluvnych stradn, prechddza zo zhotovitel'a na objednavatel'a
vlastnicke prévo k dielu a nebezpecenstvo skody na diele.

Zhotovitel' sa zavizuje spolu s dielom odovzdat’ aj 4 vyhotovenia projektove;j
dokumentéacie so zakreslenim vSetkych zmien podla skutoéného stavu
vykonanych préc.

Zhotovitel' ku diu prevzatia staveniska predlozi verejnému obstaravatel'ovi
doklad (uradne osvedcenu kopiu, ktora tvori Prilohu €. 5 tejto zmluvy) o poisteni
pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobenu svojou ¢innostou s dojednanym
poistnym plnenim minimalne vo vyske 200 000 €, s platnostou a uc¢innost'ou
pocas celej doby trvania diela.

Zhotovitel' bude udrziavat’ toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu
alebo Skodu, za ktoru zodpoveda zhotovitel' v priebehu akychkol'vek ¢innosti
pocas realizacie diela.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze mé opravnenie vykonavat' ¢innost’ v rozsahu Cl. 2. tejto
zmluvy. Zhotovitel' je povinny zabezpecit' pocas celej doby realizacie diela
platnost’ takéhoto opravnenia. Ak objednavatel oto poziada, je zhotovitel
povinny umoznit mu nahliadnut do tohto opravnenia, resp. na poZziadanie
objednévatel'a zhotovit’ overené fotokodpie tohto opravnenia.

Zhotovitel’ sa zavazuje, ze dodavku tovarov potrebnych pre zhotovenie diela, bude
realizovat’ mimo c¢asu dopravnej Spicky, dopravu tovarov bude organizovat’ tak
aby zabezpecil ¢o najvicsie dodavky (na jednu dodavku nalozi ¢o najviac tovarov,
pri¢om dodrzi osobitné pravne predpisy v oblasti dopravy) a tym znizi dopravné
kolony a emisie.



7.32.

7.33.

7.34.

7.35.

7.36.

7.37.

Zhotovitel' sa zavidzuje, ze bude efektivne a hospodarne vyuzivat' zdroje na
stavenisku (voda, elektricka energia apod.). Tiez, sa zhotovitel zavézuje, ze
zabezpeCi recyklaciu alebo vhodné zneskodnenie odpadov (obalov a pod.) zo
stavebného tovaru.

Zhotovitel bude vykonéavat pravidelné monitorovanie cCinnosti, ktoré¢ maja
podstatny a negativny vplyv na Zzivotné prostredie, tieto cinnosti znizi na
minimalnu mieru, ¢im znizi zat'azenie zivotného prostredia realizaciou diela.

Zhotovitel’ za zavédzuje plnit’ povinnosti stavebnika vo vzt'ahu k stavenisku podla
ust. § 431 stavebného zdkona a suvisiacich pravnych predpisov.

Zhotovitel' je povinny uhradit’ vSetky naklady spojené s pouzitim pripojok —
uhrady za médid pripojkami doddavanymi alebo odoberanymi ato na zéklade
faktiry vystavenej objedndvatel'om.

Zhotovitel' sa zavizuje platit’ svojim subdodavatelom za riadne vykonané prace
riadne a v€as v pripade, ak si objednévatel taktieZ splnil svoju povinnost’ a uhradil

zhotovitel'ovi cenu za predmetné prace.

Zhotovitel’ sa zavdzuje dodrziavat’ pokyny stavebného dozoru.

7.38 V pripade ze zhotovitel' bude pozadovat’ detailnejSicho dopracovania projektovej
dokumentéicie do podrobnosti realizaéného projektu resp dielenskej dokumentécie,
vypracuje tuto dokumentaciu zhotovitel na vlastné naklady stym, Zze tato
dokumentacia bude vypracovana odborne spdsobilou osobou v danom odbore a tato
dokumentaciu odsuhlasi okrem dozoru aj objednavatel’.

7.39 Zhotovitel bude podrobne vykonavat fotodokumenticiu priebehu diela ktoru
odovzda pri odovzdani diela objednéavatelovi

7.40 Pri odovzdani diela odovzda zhotovitel certifikaty vSetkych pouzitych materidlov

7.41 Stcast'ou diela st aj vSetky potrebné revizie

8.1.

8.2.

8.3.

CL 8. Zmluvné pokuty

V pripade, ak zhotovitel’ nedokon¢i Dielo (t.j. Dielo nebude odovzdané a prevzaté
v zmysle ¢l. 7.21 — 7.28 tejto zmluvy) v lehote podl'a bodu 3.1.1., je objednavatel
opravneny uplatnit’ si vo¢i nemu ndrok na zmluvnt pokutu vo vyske 0,5 % z ceny
Diela uvedenej v Cl. 4., a to za kazdy zacaty deit omeskania.

Za nedodrzanie povinnosti vyplyvajucich z ¢lanku 10.7 a 10.8 tejto zmluvy je
opravneny objednévatel’ uplatnit’ voci zhotovitel'ovi narok na zmluvnt pokutu vo
vyske 1 000 € za kazdy den omeskania s povinnostami uvedenymi v ¢lanku 10.7
a 10.8 tejto zmluvy, a to aj opakovane.

Ak zhotovitel bude vykonavat’ dielo v rozpore s predlozenym Zaviznym ¢asovym
navrhom etdp realizacie diela a v rozpore s Zaviznym ndvrhom realizacie diela —
pracovnici a Zavaznym navrhom realizacie diela — vozidla, stroje a zariadenia
(priloha ¢. 4 tejto zmluvy), a ak v jednotlivych etapach realizacie diela nebudi
nasadené sily aprostriedky vzmysle Zavdzného navrhu realizacie diela —
pracovnici a Zavdazného navrhu realizacie diela — vozidla, stroje a zariadenia, ma



8.4.

8.5.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

10.1.

objednévatel’ pravo vymahat od zhotovitel'a zmluvnt pokutu za kazdé¢ meskanie
jednotlivych etap, ¢i nedodrzanie druhov ¢i poctu nasadenia vozidiel, strojov a
zariadeni a nedodrzanie poctu a druhu pracovnikov, 100,- € za kazdé jedno
porusenie aj opakovane.

V pripade, ze zhotovitel' nezlozi vykonovu zaruku V lehote urcéenej v ¢lanku 11
ods.1 tejto zmluvy ma objedndvatel prdvo vymahat od zhotovitela zmluvnu
pokutu za kazdy den omeskania 1000 Eur

Zaplatenim zmluvnej pokuty podla tohto ¢lanku préavo na nahradu Skody druhe;j
strany za zodpovedajice porusenie povinnosti nie je dotknuté.

Cl. 9. Vys§ia moc a odstipenie od zmluvy

Pre tcely tejto zmluvy sa za vys§iu moc povazuju vSetky udalosti, ktoré sa nedaja
naplanovat’ ani prekonat po podpisani zmluvy, aktoré sa daju povazovat za
neodvratné a neobycajné udalosti ako napriklad vojna, poziar, zéplavy, extrémne
poveternostné podmienky, znemoziujice montaz alebo iné katastrofy, Strajky
obmedzenia importu alebo exportu zavedené vladou, ktoré st mimo vplyvu
zmluvnych stran a maju podstatny vplyv na plnenie zmluvy (vis maior).

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa
vysSej moci, strana ktord sa bude chciet’ odvolat’ na vys$Siu moc, poziada druht
stranu 0 Gpravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a casu plnenia. Ak ned6jde
k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vy$$iu moc, pravo odstapit’ od zmluvy.
Utinky odstaipenia nastana ditom doruéenia oznamenia druhej strane.

Objednévatel’ 1 zhotovitel' sa dohodli za podstatné povazovat vSetky povinnosti
vyplyvajice z tejto zmluvy.

Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy, ked objednévatel nezaplati
odsuhlasené faktary do 75 dni po uplynuti dohodnutej lehoty splatnosti.

Objednavatel’ moéze od tejto zmluvy okamzite odstupit, ak je zhotovitel v
omeSkani s vykonanim diela o viac ako 30 dni a/alebo ak inym podstatnym
sposobom porusuje povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy.

Zmluvna strana, ktord z uvedenych ddévodov odstipi od zmluvy, ma pravo
pozadovat od druhej zmluvnej strany nahradu Skody, okrem pripadov
charakterizovanych ako vys$$ia moc, resp. zdsah tradnych miest.

Dalsie moznosti odstipenia od zmluvy ustanovuje § 19 zakona 0 verejnom
obstaravani.

CL. 10. Ostatné ustanovenia
Zhotovitel' bude informovat objedndvatela o Stave rozpracovanej zakazky na

pravidelnych kontrolnych dnioch, ktoré bude zvolavat objednédvatel, najmenej
v$ak raz za jeden mesiac.



10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Objednéavatel’ a zhotovitel’ sa zavdzuja, ze obchodné a technické informacie, ktoré
im boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez jeho
pisomného suhlasu, alebo tieto informacie nepouziju pre iné ucely, ako pre
plnenie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel’ bude pri plneni Diela postupovat’ s odbornou starostlivost'ou. Zavizuje
sa dodrziavat’ vSeobecne zaviazné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit’ projektovou dokumentéciou, vykazom vymer,
zhotovitelom navrhnutymi zavédznymi navrhmi realizacie diela (priloha ¢. 4 tejto
zmluvy), pokynmi objednévatel'a, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov
zmluvnych stran arozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej
spravy.

Zmluvné strany maju pravo odstapit’ od zmluvy z dévodov podstatného porusenia
povinnosti podla tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.

V pripade docasného preruSenia alebo definitivneho zastavenia prac na Diele
z dovodov na strane objednavatel'a, ma zhotovitel’ narok na zaplatenie dohodnutej
ceny dovtedy zhotoveného Diela, resp. jeho Casti.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze subjekty nizSie uvedené maju pravo u neho
vykonat’ kontrolu obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v stvislosti s
realizaciou projektu pocas piatich rokov po skonceni realizicie schvaleného
projektu a zhotovitel' im je povinny poskytnit’ potrebni stucinnost’. Subjektmi
opravnenymi na vykonanie kontroly u zhotovitel’a su:

a) povereni zamestnanci poskytovatela finan¢nej pomoci na realizaciu predmetu

b)

10.7.

Diela, zamestnanci Ministerstva financii SR, NajvysSieho kontrolného tradu,
prisluSnej spravy finan¢nej kontroly,

zamestnanci povereni kontrolnym orgdnom na kontrolu cerpania finan¢nych
prostriedkov zo S$tatneho rozpottu SR v zmysle zakona 523/2004 Z. z.
0 rozpoctovych pravidlach v zneni neskorSich predpisov a v zmysle zakona
502/2001 Z. z. o financ¢nej kontrole a vnUtornom audite v zneni neskorSich
predpisov,

riadne splnomocneni zastupcovia FEuropskej komisie a Eurdpskeho dvoru
auditorov,

osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a) a c) v sulade
S prisluSnymi predpismi,

d’alSie subjekty podla platného pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Zhotovitel modze realizovat’ dielo prostrednictvom subdodavatelov, ktorych
zoznam tvori Prilohu ¢. 6 tejto zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne
objektivna potreba vymeny (zmeny) subdodavatel’a, objednavatel’ vyzaduje, aby
novy subdodavatel’ spifial podmienku vyplyvajucu z § 32 ods. 1 a § 41 ods. 1
pism. b) zédkona o verejnom obstaravani, pricom tento subdodavatel musi byt
zhotovitel'om oznameny v Navrhu na zmenu subdodévatel’a (d’alej len ,,Navrh na
zmenu subdodavatel'a®) objednavatelovi minimélne dva pracovné dni predtym
nez tento novy subdodavatel’ za¢ne poskytovat’ plnenie zhotovitel'ovi pri plneni
predmetu zmluvy. Preukazanie splnenia osobného postavenia v zmysle zakona
0 verejnom obstardvani takejto osoby (subdodédvatela) predlozi zhotovitel
objednavatel'ovi sucasne s predlozenym Navrhom na zmenu subdodévatela.



10.8.

Zhotovitel' tiez uvedie udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, daitum narodenia. Subdodavatel’ musi
spifiat’ povinnosti v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z.z. 0 registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni nesk. predpisov. Ak
zhotovitel’ nepredlozi vyssie uvedené dokumenty, takéhoto subdodavatel'a nebude
objednavatel’ v plneni predmetu zédkazky akceptovat’ a takémuto subdodavatel'ovi,
nebude umozneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Dalej objednavatel
vyzaduje, aby schvaleny subdodavatel’ pocas prac dodrziaval poziadavky urcené
V bezpecno-pravnych predpisoch, pricom za pripadné poruSenie predpisov
takymto subjektom nesie zodpovednost’ zhotovitel.

Zhotovitel' bude realizovat’ dielo prostrednictvom sposobilych osob, klicovych
odbornikov a strojov zariadeni, ktoré pouzil na preukdzanie splnenia podmienok
ucasti vo verejnom obstaravani a ktorych zoznam tvori prilohu ¢. 7 tejto Zmluvy.
Ak sa v priebehu plnenia vyskytne potreba vymeny (zmeny) sposobilej osoby,
kl'icového odbornika, stroja ¢i zariadenia, tdto zmena spdsobilej osoby,
klaiCového odbornika, stroja ¢i zariadenia musi byt zhotovitelom oznamena
v Navrhu na zmenu sposobilej osoby, klI'ic¢ového odbornika, stroja ¢i zariadenia
(dalej len ,,Navrh na ini zmenu‘) objednavatel'ovi minimalne dva pracovné dni
predtym nez tidto nova sposobild osoba, kl'icovy odbornik, stroj ¢i zariadenie
zacne poskytovat’ plnenie zhotovitel'ovi pri plneni predmetu zmluvy. Zhotovitel’ S
Névrhom na int zmenu predlozi dokumenty preukazujice opravnenia o0sdb,
0 odbornej spdsobilosti ¢i iné preukazy, ktoré vyzaduju osobitné pravne predpisy,
a technické preukazy, doklady o kontrolach, prehliadkach ¢i skuskach strojov
a zariadeni, ak takéto doklady osobitné pravne predpisy vyzaduju. Ak zhotovitel
nepredlozi vyssie uvedené dokumenty, takéhoto kl'icového odbornika ¢i stroj a
zariadenie nebude objednavatel v plneni predmetu zékazky akceptovat
atakémuto kl'd¢ovému odbornikovi osobe ¢i stroju a zariadeniu nebude
umozneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Dalej objednavatel
vyzaduje, aby sposobila osoba, kI'i¢ovy odbornik, stroj ¢i zariadenie pocas prac
dodrziavali poziadavky uréené v bezpe€no-pravnych predpisoch, pricom za
pripadné poruSenie predpisov takymto subjektom ¢i strojom a zariadenim nesie
zodpovednost’ zhotovitel. Vymenena spdsobild osoba, klI'icovy odbornik, stroj
alebo zariadenie musi mat’ spdsobilost’, resp. technické parametre na urovni
zodpovedajucej podmienke UuCasti vo verejnom obstardvani, ktori dana
osoba/technické zariadenie plnila. Pre preukdzanie splnenia tychto podmienok
predlozi zhotovitel prislu§né doklady.

Cl. 11. Zaverecéné ustanovenia

11.1. Prava apovinnosti oboch zmluvnych stran, pokial’ nie st stanovené touto

zmluvou, sa riadia Obchodnym zédkonnikom a stivisiacimi predpismi.

11.2. Akékol'vek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budi robit’ formou pisomnych

dodatkov potvrdenych obidvoma zmluvnymi stranami, pokial nebudu
V rozpore s § 18 ods. 2 zakona o verejnom obstardvani.

11.3. Tuto zmluvu st zmluvné strany opravnené menit vo forme pisomného

dodatku Kk tejto zmluve pocas jej trvania najmi, nie vSak vyluéne,
v nasledovnych pripadoch, ak:
11.3.1. ide o tpravu ceny uvedenej v ¢l. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy smerom



11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

nadol z dovodu vzniku Casti predmetu zmluvy, ktoré sa pocas
plnenia zmluvy prejavili ako ¢asti predmetu zmluvy, ktoré nie je
potrebné k splneniu predmetu zmluvy zrealizovat’,

11.3.2. ide o doplnujuce casti diela blizsie Specifikované v ¢l. IV tejto
zmluvy, ktoré st nevyhnutné pre splnenie predmetu zmluvy,
avSak nie su zahrnuté v tejto zmluve, nakol’ko ich poskytuje ich
povodny zhotovitel a zmena =zhotovitela nie je mozna z
ekonomickych alebo technickych dovodov, priCom ide najmé o
poziadavku vzajomnej zamenitelnosti alebo interoperability
s existujucim dielom definovanym podla tejto zmluvy a spdsobi
objednavatelovi vyznamné tazkosti alebo podstatni duplicitu
nakladov, priCom hodnota vSetkych opravnenych zmien
nepresiahne 50% hodnoty povodnej zmluvy podla ¢l. 4 ods. 4.2
tejto zmluvy,

11.3.3. ich potreba vyplynula z okolnosti, ktoré objedndvatel nemohol
pri vynaloZeni nélezitej starostlivosti predvidat’,

11.3.4. ide najmi o zmenu terminu plnenia z dovodov:

a) vzniku skuto¢nosti definovanych ako vyssia moc,
b) vzniknutych nepredvidanych prekazok zo strany objednavatel’a.

Prava a povinnosti z tejto zmluvy o dielo predchadzaju aj na pripadnych pravnych
nastupcov obidvoch zmluvnych strén.

Zhotovitel' nie je, bez predchadzajuceho pisomného sthlasu oObjednavatela,
opravneny postupit’ akukol'vek pohl'adavku voci objednavatel’'ovi na tretiu osobu.

Zhotovitel’ nie je opravneny jednostranne zapocitat’ aktuikol'vek svoju pohl'adavku
voci pohl'adavke objednavatel’a, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnt inak.

Obidve zmluvné strany sa zavizuju ohlasit’ vSetky zmeny udajov dolezitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy druhej strane.

NeoddeliteI'nou stcast'ou tejto zmluvy st prilohy:

Priloha €. 1 — Technicky ndvrh rieSenia realizécie diela [- v zmysle— opisu predmetu
zakazky]

Priloha ¢. 2 - Navrh na plnenie kritérii zo dna 15.04.2024,[predlozi uchadzac v
ponuke — vypracovany podla vzoru prilohy ¢. 13 sutaznych podkladov). Nasledne bude
aktualizovany podla vysledkov elektronickej aukcie]

Priloha ¢. 3 -Oceneny vykaz vymer [predlozi uchadzac v ponuke — vypracovany podla
vzoru prilohy ¢. 2 sutaznych podkladov). Nasledne bude aktualizovany podla vysledkov
elektronickej aukcie]

Priloha €. 4 — Zavéazné navrhy realizécie diela [predlozi uchdadzac v ponuke — Zavdizny
casovy navrh etap realizacie Diela uchddzac vypracuje v Strukture podla prilohy ¢. 6
sutaznych podkladov, Zavizny casovy navrh etap realizacie Diela uchadzac vypracuje
V Struktiure podla prilohy ¢. 7 sutaznych podkladov a Zavizny casovy navrh etap
realizdacie Diela uchdadzac vypracuje v Struktiure podla prilohy ¢. 8 sutaznych podkladov)
Priloha ¢. 5 — Overena kopia poistnej zmluvy zodpovednosti za Skodu(predlozi
k prevzatiu staveniska)

Priloha ¢. 6 — Udaje 0 subdodavatel'och v zmysle § 41 ods. 3 zdkona o verejnom
obstaravani (iba ak sa na realizacii diela buda podiel'at’ subdodavatelia)

Priloha ¢. 7 — Zoznam sp6sobilych os6b, kI'a¢ovych odbornikov, v zmysle podmienok



ucasti

11.9. Tato zmluva je vyhotovena v Siestich vyhotoveniach, z ktorych objednavatel’ovi
budi dorucené po jej podpise Styri a zhotovitel'ovi dve vyhotovenia.

11.10. Objednavatel bude spracovavat’ a poskytovat’ osobné udaje len v zmysle platnych
pravnych predpisov.

11.11.  Téato zmluva nadobudne platnost’ podpisom zmluvnych stran a G¢innost po
doruceni Spravy z kladnej kontrol zo strany RO a nasledujuci den po zverejneni
zmluvy na webovom sidle verejného obstaravatel'a v sulade s § 47 a Obcianskeho
zakonnika v platnom zneni, v spojeni s § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe ku informaciadm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode
informadcii) v zneni neskorsich predpisov.

V Sadoch nad Torysou,dna: 06.08.2024 V Rozhanovciach, dia: 01.07.2024

Za objednavatel’a: Za zhotovitel'a: Ing. Jan Baran,
konatel’ spolo¢nosti BAUSKA, s. r. 0.


06.08.2024

01.07.2024




